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Colofon 

Deze uitvraag is een belangrijke stap in het kader van de herontwikkeling van wijkwinkelcentrum Ridder-
hof in Alphen aan den Rijn.  

De gemeente Alphen aan den Rijn en de Samenwerkende partijen winkelcentrum Ridderhof zijn geza-
menlijk opdrachtgever in deze uitvraag. De gemeente Alphen aan den Rijn treedt op als penvoerder.  

 Gemeente Alphen aan den Rijn 
 

Samenwerkende partijen winkelcentrum Ridderhof: 
 Hoogvliet Beheer 
 Vereniging van Eigenaren Ridderhof 
 Retail Assets Investments 2 
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1. Inleiding 
 
Winkelcentrum Ridderhof vertoont al jaren een negatieve tendens met afnemend bezoek en toenemende 
leegstand. De Ridderhof is gedateerd en zonder forse ingrepen zullen de problemen verder toenemen en 
de kwaliteit verder achteruitgaan. Dit heeft ook consequenties voor de omgeving, waarbij de leefbaarheid 
en sociale veiligheid in het geding zijn. 

De gezamenlijke eigenaren van de Ridderhof hebben een plan ontwikkeld waarin het winkelcentrum vol-
ledig gerenoveerd en gemoderniseerd wordt. Hierbij zijn op hoofdlijnen de volgende uitgangspunten lei-
dend; 

 Winkelcentrum Ridderhof wordt volledig gerenoveerd om de neergaande lijn om te zetten in een 
positieve. De ambitie daarbij is een 40% omzetstijging ten opzichte van de huidige situatie. 

 Het winkelcentrum wordt gelijktijdig compacter gemaakt: van 13.200 m² bvo naar 11.400 m² bvo 
met vernieuwde entreepunten. 

 De openbare ruimte rondom het winkelcentrum wordt volledig heringericht en vernieuwd. Hierin 
worden de drie losse parkeervelden samengevoegd met verbindingswegen en worden heden-
daagse inrichtingseisen toegepast voor de inrichting van de verkeersstructuur en parkeervoorzie-
ningen.  

 In het plangebied is de ambitie om tenminste een woontoren voor 60 tenminste appartementen te 
realiseren met parkeren op maaiveld en toepassing van dubbelgebruik. 

Belangrijk onderdeel van deze planvorming is een reconstructie van de openbare ruimte en de verbinding 
van de drie aanwezige parkeervelden; Carmenplein, de parkeergarage Ridderhof en Aïdaplein zodat dit 
parkeerareaal als één geheel gaat functioneren.  

De ambitie van de eigenaren en gemeente is om de leegstand van het winkelcentrum te voorkomen en 
een omzetstijging van 40% te bewerkstelligen. De aanvullende omzet moet afkomstig zijn van de be-
staande bezoekers in hogere frequentie aangevuld met bezoekers op grotere afstand door bereikbaar-
heid van alle modaliteiten Dat zijn voornamelijk klanten die het centrum in de afgelopen jaren verloren 
heeft.  
 

2. Onderzoeksvraag 

De eigenaren en de gemeente zijn voornemens om grote investeringen te doen. De gebouwde ruimte en 
de openbare ruimte moeten dan goed op elkaar zijn ‘ingespeeld’ en elkaar versterken. Gemeente en ei-
genaren zijn op zoek naar het causale verband tussen de kwaliteit van de ontsluitingsstructuur en het 
daadwerkelijke effect daarvan op de winstgevendheid van het winkelcentrum 
 
De centrale onderzoeksvraag voor de opdracht is als volgt; 
 
“In welke mate dragen eventuele aanpassingen aan de verkeersontsluiting bij aan het ruimtelijk, econo-
misch en verkeerskundig functioneren van de Ridderhof en zijn directe omgeving.   

Hierbij rekening houdend met het huidig functioneren van de Ridderhof, de voorliggende plannen, de 
ruimtelijke structuur en kosten en baten van mogelijke aanpassingen.”   

Deze vraag dient in samenhang met de verschillende stakeholders en belangen (middels interviews sta-
keholders)  beantwoord te worden. 

Van het onderzoeksbureau worden zowel ruimtelijk-economische als verkeerskundige competenties ver-
wacht. 
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3. Plangebied huidige situatie 

 
Plangebied, huidige situatie (bron Google Maps) 
 
Voornoemde plannen vinden plaats in het 
plangebied zoals hierboven omkaderd. Het 
betreft hier het oostelijk deel van de Plane-
tenbuurt in het noordoosten van Alphen aan 
de Rijn. Rond het wijkwinkelcentrum zijn di-
verse woongebouwen aanwezig, er staan 
vier flatgebouwen ten oosten en zuiden van 
het winkelcentrum. Aan de noordzijde zit het 
zalencentrum de Bron en een tankstation 
gevestigd. De westzijde wordt geflankeerd 
door een groenstructuur. Aan drie kanten 
wordt het plangebied door verkeerswegen 
omkaderd, de Burg. Bruins Slotsingel aan 
de zuidzijde, de President Kennedylaan aan 
de oostzijde en aan de noordzijde de Trou-
badourweg. 

Zie bijlage 1 voor de huidige hoofdopzet van 
het gebied.                       Huidige verkeersaansluitingen auto en vrachtverkeer.. 
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Op dit moment zijn er voor de bewoners en winkelbezoekers 3 auto-ontsluitingen, waarvan 2 aan de 
noordkant en 1 vanaf het westen. De kwaliteit van de verkeersontsluitingen is i.r.t de omvang van het win-
kelcentrum en woongebied matig.  

4. Uitgangspunten planontwikkeling 

Ten behoeve van de planontwikkeling zijn een aantal uitgangspunten tussen de verschillende stakehol-
ders vastgelegd. Op hoofdlijnen zijn deze hieronder aangegeven en worden nader toegelicht in de bijla-
gen; 

In samenhang met de renovatie van het winkelcentrum zal ook de openbare ruimte onder en rondom het 
winkelcentrum vernieuwd worden. De aanleiding van deze vernieuwing is het volgende; 

- De renovatie van het winkelcentrum zelf, met onder andere een nieuw stijgpunt aan de zuidzijde 
en sloop van circa 2.000 m² bvo om het winkelcentrum compacter te maken. 

- Het koppelen van de nu drie losse parkeervelden op het Carmenplein, Aïdaplein en onder het 
winkelcentrum zodat één integrale parkeerfaciliteit ontstaat met een duidelijke routing en wissel-
werking tussen de parkeerlocaties. 

- Het aanpassen van de maatvoering van de parkeervoorzieningen naar de meest recente kwali-
teitsnormen (NEN 2443) waardoor de capaciteit van de parkeerplaatsen in de parkeergarage zal 
verminderen. (tussen de kolommen van vier naar drie parkeerplaatsen). 

- Het verbeteren van de bevoorradingslogistiek van de winkels, onder andere door het aanbrengen 
van een nieuwe goederenlift aan de zuidzijde. 

- Het inpassen van een woontoren, inclusief herindeling van het gebied, binnen de plek waar circa 
2.000 m2 van het winkelcentrum wordt gesloopt.  

In de onderstaande plattegrond zijn deze wensen vertaald naar een eerste planuitwerking van de open-
bare ruimte, het Schetsontwerp. 

 
Schetsontwerp openbare ruimte (zie bijlage 7)   
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Toelichting Schetsontwerp 
De bezoeker van het winkelcentrum, die te voet komt zal gebruik maken van de twee grote entrees op 
maaiveld aan de buitenzijde aan de noord- en zuidkant. Als men voor meer comfort kiest kan er doorgelo-
pen worden naar de twee tapis roulants (ook noord en zuid) of de personenlift aan de zuidkant. De bus-
haltes aan de zuidzijde liggen direct tegenover de entree. 
 
Voor de fietsende bezoeker van het winkelcentrum is zowel aan de noord- als de zuidzijde voorzien in 
een centrale fietsenstalling. Aan de zuidzijde zal men -evenals nu het geval is- waarschijnlijk de voorkeur 
houden om de fiets in de open lucht bij de entree neer te zetten. 
Het bevoorradend (vracht-) verkeer van de supermarkten vindt plaats aan ze zuidzijde bij het Carmen-
plein op de tekening. De supermarkt aan de noordzijde wordt bevoorraad in een doorgaande beweging 
rondom het tankstation. De andere 2 supermarkten aan de zuidkant worden bevoorraad zoals bestaand, 
d.w.z. op een aparte opstelplek naast het winkelcentrum. De bevoorrading van een groot deel van de 
overige, kleinere winkels is centraal geregeld via een goederenlift aan de zuidkant, zijde Carmenplein.  
 
 

5. Gevraagde analyse 

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2 wordt aan te onderzoeksbureau gevraagd een onderbouwd antwoord 
te geven op de gestelde onderzoeksvraag; 

“In welke mate dragen eventuele aanpassingen aan de verkeersontsluiting bij aan het ruimtelijk, econo-
misch en verkeerskundig functioneren van de Ridderhof en zijn directe omgeving.   

Hierbij rekening houdend met het huidig functioneren van de Ridderhof, de voorliggende plannen, de 
ruimtelijke structuur en kosten en baten van mogelijke aanpassingen.”   

Deze vraag dient in samenhang met de verschillende stakeholders en belangen (middels interviews sta-
keholders)  beantwoord te worden. 
 

6. Planning product en proces 

Binnen de beantwoording van deze vraag moet rekening gehouden met de volgende uitgangspunten. 

 Opdrachtnemer zal als onderdeel van het uitvoeren van de opdracht in gesprek gaan met de indi-
viduele deel-opdrachtgever om kennis te nemen van de visie per partij. 

 De offerte dient vrijdag 20 augustus voor 12.00uur ingediend te zijn bij de contactpersoon van de 
gemeente Alphen aan den Rijn. 

 De opdrachtverlening zal begin week 37 plaatsvinden.  
 De eerste rapportage (concept) door opdrachtnemer vindt plaats in de vorm van een presentatie 

en overleg met de gezamenlijke opdrachtgevers. De conceptrapportage wordt een week voor 
deze presentatie aan de opdrachtgevers verzonden.  
Deze presentatie dient in principe voor week 43 plaats te vinden 

 De schriftelijke definitieve eindrapportage dient week 47 2021 gereed te zijn. 
 Van het onderzoeksbureau worden zowel ruimtelijk-economische als verkeerskundige competen-

ties verwacht. 
 

7. Achtergrond informatie plangebied en ontwikkeling. 

Hieronder is de informatie opgesomd die de gemeente Alphen aan den Rjin en de samenwerkende par-
tijen winkelcentrum Ridderhof op voorhand beschikbaar hebben. 

Analyse: Een visualisatie van aanleiding voor de herontwikkeling en renovatie, zie bijlage 2. 

Het plan: Een overzicht van plattegronden en impressies (stand sept.’20), zie bijlage 3. 

Uitgangspunten voor ontwerp van 1) winkelcentrum en 2) openbare ruimte, zie bijlage 4. 
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Positionering: De functie van de vernieuwde Ridderhof en de onderliggende ambitie daarvan. Deels 
heeft Ridderhof een eigen direct verzorgingsgebied, maar er is een behoorlijke overlap met het verzor-
gingsgebied van de Herenhof. Daar moet Ridderhof dus complementair aan zijn en daar moet de positio-
nering op gericht zijn. Zie bijlage 5 voor de denkrichting.  
Aanvullend hier op, in bijlage 5.a, enkele datasheets uit het koopstromenonderzoek 2018. NB: zie ook de 
online tool op www.kso2018.nl . 

Parkeerbalans: een bepaling van het minimaal benodigde aantal autoparkeerplaatsen, zie bijlage 6.  

Ontwerp openbare ruimte: de lay-out voor de openbare ruimte, d.w.z. het autoparkeren, het fietsparke-
ren, de interne circulatie en mogelijke ontsluiting, zie bijlage 7 voor een overzicht (huidig en beoogd). 

Huidige ontsluiting: Een beschrijving van de bestaande ontsluitingsstructuur rondom het gebied Ridder-
hof, zie bijlage 8. 

Aan de bureaus wordt verzocht om opgave te doen van de informatie die nog meer gewenst zou zijn. 
 

8. Contactgegevens  

De gemeente Alphen aan den Rijn zal de formeel opdrachtgever / penvoerder zijn. 
 

gemeente Alphen aan den Rijn  
Carel van Rosmalen (projectleider) 
cvrosmalen@alphenaandenrijn.nl  
M. 06-13345042 

Contactpersonen afzonderlijke partijen: 

Hoogvliet Beheer  
Riny Kouwer (directeur)  
kouwer@hoogvlietbeheer.nl  
M. 06-20720988 

Vereniging van Eigenaren Ridderhof  
Caspar Wortmann (gedelegeerd ontwikkelaar) 
wortmann@ovidius.biz   
M. 06-11330095 

Retail Assets Investments 2  
Fabienne van Vliet (investment manager) 
f.vanvliet@cairn-re.com   
M. 06-12692281 

Overige direct belanghebbenden / stakeholders in het gebied (contactgegevens in overleg beschikbaar): 

 V.v.E. Aïdaflat Even nummers 

 V.v.E. Aïdaflat Oneven nummers 

 Woonforte (eigenaar flat Carmenplein) 

 huurdersvereniging Valeriusflat 

 Stichting De Bron 


